
 

TERVEZET 
   

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 
1. Preambulum 

 
Az Aktívan a Dunamentén Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program Plusz Helyi és térségi turizmusfejlesztés tárgyú 
felhívására TOP_Plusz-1.1.3-21-KO2-2022-00001 azonosító számon regisztrált támogatási 
kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító 
Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2022. december 20-án kelt, IKT-2022-612-I1-
00000145/0000018 iktatószámú támogatási döntés szerint támogatásban részesített. 
 
A projekt címe: Aktívan a Dunamentén – Aktív és ökoturisztikai fejlesztések Komárom-
Esztergom Megyében (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási 
szerződést köt a Konzorciummal. 
 
A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési 
megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: 
 

2. Szerződő felek 
 
A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata 
Postacím: 2800 Tatabánya Fő tér 4. 
Székhely: 2800 Tatabánya Fő tér 4. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 729589 

Adószám: 15729583-1-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Popovics György  
elnök 

Számlavezető 
pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Számlaszám: 10036004-00320229-00000000 

 

Szervezet neve: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. 
Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1355. 
Székhely: 2800 Tatabánya Fő tér 4. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 11-09-023969 
Adószám: 25390676-2-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Dr. Juhász János ügyvezető igazgató 
Számlavezető 
pénzintézet neve: Pannon Takarék Bank Zrt. 
Számlaszám: 63200133-11075985-00000000 

 
 
 
 

Szervezet neve: Lábatlan Város Önkormányzata 
Postacím: 2541 Lábatlan József Attila utca 60. 
Székhely: 2541 Lábatlan József Attila utca 60. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 729765 
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Adószám: 15729765-2-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: Teller Péter polgármester  

Számlavezető 
pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11740092-15385781- 00000000 
 

Szervezet neve: Piliscsév Község Önkormányzata 
Postacím: 2519 Piliscsév Béke utca 14. 
Székhely: 2519 Piliscsév Béke utca 14. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 729808 

Adószám: 15729806-2-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Kosztkáné Rokolya Bernadett  
polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: DUNA Takarékszövetkezet 

Számlaszám: 58600489-12005600- 00000000 
 

Szervezet neve: Tokod Nagyközség Önkormányzata 
Postacím: 2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53. 
Székhely: 2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 729853 

Adószám: 15729851-2-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Bánhidi László  
polgármester 

Számlavezető 
pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt. Esztergomi Fiók 

Számlaszám: 12025000-00201486- 00100004 
 

Szervezet neve: Szalézi Lelkigyakorlatos Ház 
Postacím: 2533 Bajót Péliföldszentkereszt 
Székhely: 2533 Bajót Péliföldszentkereszt 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 00001/2012-065 

Adószám: 18606089-2-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Gnana Pragasam Derosi Raja 
igazgató 

Számlavezető 
pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11784009-20604266- 00000000 
 

Szervezet neve: Dunamente és Térsége Turizmus Egyesület 
Postacím: 2510 Dorog Bécsi út 56. 
Székhely: 2510 Dorog Bécsi út 56. 
Azonosító szám (törzs-
szám/cégjegyzékszám): 11-02-0001997 

Adószám: 18727690-1-11 
Aláírásra jogosult 
képviselője: 

Szekér Zoltán  
elnök 

Számlavezető 
pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt.  
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Számlaszám: 11740023-24025265- 00000000 
 
 
A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2022. május 30-án kelt „Konzorciumi együttműködési 
megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a Komárom-Esztergom 
Vármegye Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban 
Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodással megerősítik. 
 
A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 
működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  
 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 
 
3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 
részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, 
azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt 
kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 
 
A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 
követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben 
és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is 
együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi 
eszközeikkel biztosítják. 
 
A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-
a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és 
annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési kérelem részeként benyújtandó 
dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó 
dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott 
esetekben záradékolni. 
 
Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, 
hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot 
a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2021–2027 programozási 
időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 149. § (1) bekezdése 
szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 
egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 
biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 
előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendőek.  
A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 
szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által 
aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  
 
3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 
Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését 
elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.  
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A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 
ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 
megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 
 
A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 
tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve 
bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  
 
A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 
tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a Korm. rendelet 
szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – 
szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a 
Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 
 
A Tagok közötti költségátcsoportosítás a Korm. rendelet 149. §-ában, a támogatási szerződés 
módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 
 
Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 
Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről 
a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 
megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 
 
3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását 
vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, 
illetve költségvetéssel összhangban: 
 
 

 Tag neve Tevékenység 
A tevékenységre jutó 
elszámolható költség 

összege 

A tevékenységre jutó 
támogatás összege 

 

1. Dunamente és 
Térsége Turizmus 

Egyesület 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

1 150 500 1 150 500 

2. Dunamente és 
Térsége Turizmus 

Egyesület 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

9 969 500 9 969 500 

3. Dunamente és 
Térsége Turizmus 

Egyesület 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

8 850 000 8 850 000 

4. Dunamente és 
Térsége Turizmus 

Egyesület 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

12 447 370 12 447 370 

5. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

2 162 160 2 162 160 

6. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 
 

Marketing, 
kommunikációs 
szolgáltatások 

költségei 

16 632 000 16 632 000 
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7. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

1 453 174 1 453 174 

8. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 

Szakmai 
megvalósításhoz 

kapcsolódó személyi 
jellegű ráfordítás 

11 178 263 11 178 263 

9. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

5 993 178 5 993 178 

10. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 

Tartalék 19 050 000 19 050 000 

11. 

Komárom-
Esztergom Megyei 
Területfejlesztési 

Korlátolt 
Felelősségű 

Társaság 

Százalékos 
átalányalapú 
finanszírozás 

költségei 

13 830 411 13 830 411 

12. LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

78 338 800 78 338 800 

13. LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Eszközbeszerzés 
költségei 41 811 200 41 811 200 

14. LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Immateriális javak 
beszerzésének 

költsége 
24 500 000 24 500 000 

15. LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

Műszaki jellegű 
szolgáltatások 

költségei 
8 150 000 8 150 000 

16. 
PILISCSÉV 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

37 879 910 37 879 910 

17. 
PILISCSÉV 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

2 100 000 2 100 000 

18. 
PILISCSÉV 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Eszközbeszerzés 
költségei 12 000 000 12 000 000 

19. 
PILISCSÉV 
KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 

Műszaki jellegű 
szolgáltatások 

költségei 
4 150 000 4 150 000 

20. 
Szalézi 

Lelkigyakorlatos 
Ház 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

45 000 000 45 000 000 

21. 
Szalézi 

Lelkigyakorlatos 
Ház 

Eszközbeszerzés 
költségei 4 500 000 4 500 000 

22. 
Szalézi 

Lelkigyakorlatos 
Ház 

Műszaki jellegű 
szolgáltatások 

költségei 
4 150 000 4 150 000 
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23. 
TOKOD 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

5 000 000 5 000 000 

24. 
TOKOD 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Építéshez 
kapcsolódó 
költségek 

111 938 200 111 938 200 

25. 
TOKOD 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Eszközbeszerzés 
költségei 5 000 000 5 000 000 

26. 
TOKOD 

NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

Műszaki jellegű 
szolgáltatások 

költségei 
6 050 000 6 050 000 

 
 
A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 
 
3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó 
támogatást a következő táblázat tartalmazza1.  
 

 

 Tag neve Elszámolható 
költség Támogatási összeg Igényelt előleg 

1. 

KOMÁROM-
ESZTERGOM 
VÁRMEGYE 

ÖNKORMÁNYZATA 
 

56 468 775 56 468 775 37 418 775 

2. 

Komárom-Esztergom 
Megyei Területfejlesztési 

Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

 

13 830 411 13 830 411 6 915 205 

3. 
LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA 

 
152 800 000 152 800 000 152 800 000 

4. 
PILISCSÉV KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

 
56 129 910 56 129 910 56 129 910 

5. 
Szalézi Lelkigyakorlatos 

Ház 
 

53 650 000 53 650 000 53 650 000 

6. 
TOKOD NAGYKÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATA 
 

127 988 200 127 988 200 127 988 200 

7. 
Dunamente és Térsége 

Turizmus Egyesület 
 

32 417 370 32 417 370 32 417 370 

  

                                                 
1 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 
elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban2:  
 

 Tag neve önrész formája  önrész összege 

részesedése a 
projekt 

elszámolható 
költségéhez 
képest (%) 

1. 
KOMÁROM-ESZTERGOM 

VÁRMEGYE 
ÖNKORMÁNYZATA 

nem releváns nem releváns nem releváns 

2. 
Komárom-Esztergom Megyei 

Területfejlesztési Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

nem releváns nem releváns nem releváns 

3. LÁBATLAN VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA nem releváns nem releváns nem releváns 

4. PILISCSÉV KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA nem releváns nem releváns nem releváns 

5. Szalézi Lelkigyakorlatos Ház nem releváns nem releváns nem releváns 

6. TOKOD NAGYKÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA nem releváns nem releváns nem releváns 

7. Dunamente és Térsége 
Turizmus Egyesület nem releváns nem releváns nem releváns 

 
3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 
információkat is tartalmazó kifizetési kérelmeket, záró kifizetési kérelmet és projekt fenntartási 
jelentéseket (továbbiakban együtt: beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 
össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.  
 
A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó 
költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését 
megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és 
információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 
 
Mérföldkövek közötti kifizetési kérelmet bármely Tag kezdeményezhet az előbbiek szerint 
információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az 
esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési kérelem 
összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért. 
 
A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési kérelemnek el kell érnie a 
kifizetési kérelmek benyújtására a Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.   
 
A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 
bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 
pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  
A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 
a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában 
maximálisan meghatározott. 
Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, 
hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott 
Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.  
 

                                                 
2 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell 
állniuk. 
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Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 
kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 
szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az 
erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. 
 
Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 
megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 
kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a 
támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

3.8. A Korm. rendelet 143. §-a szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező 
biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a Korm. rendelet 
144.§ és 147.§-ai szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól3. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a Korm. rendeletben és a 
támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és 
információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 
Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.  
 
3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a Korm. rendelet 96. §.-a tartalmazza.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel.  
A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 
szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 
szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 
vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 
 
 

4. Kapcsolattartás 
 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 
kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 
elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 
tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és 
elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat. 
 
A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 
amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A 
szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli 
egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az 
egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az 
emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti. 
 

5. A Konzorcium képviselete  
 

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok 
eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre 
jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről 

                                                 
3 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak 
is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely 
Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt 
értesíteni a Konzorciumvezetőt. 
 
 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 
 
A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra4: 

Tag neve Beszerzett eszközök, létrejövő dolgok 
Komárom-Esztergom 
Vármegye 
Önkormányzata 

A projekt keretében beruházást nem valósít meg, építésre, 
eszközbeszerzésre nem kerül sor. 

Lábatlan Város 
Önkormányzata 

Építés, eszközbeszerzés a pályázatban részletezettek szerint: 4 D mozi 
helyiségének kialakítása, lombkorona bemutatóházak megvalósítása, 
eszközbeszerzés. A projekt keretében megvalósuló beruházások (építés, 
eszközbeszerzés) eredményeként létrejövő dolgok, javak az 
Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az Önkormányzat 
rendelkezik. 

Piliscsév Község 
Önkormányzata 

Építés, eszközbeszerzés a pályázatban részletezettek szerint: 
ökoturisztikai találkozó pont és túraútvonal fejlesztése, attrakció közvetlen 
környezetének fejlesztése, eszközbeszerzés. A projekt keretében 
megvalósuló beruházások (építés, eszközbeszerzés) eredményeként 
létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az 
Önkormányzat rendelkezik. 

Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

Építés, eszközbeszerzés a pályázatban részletezettek szerint: 
ökoturisztikai találkozó pont és túraútvonal fejlesztése, attrakció közvetlen 
környezetének fejlesztése, eszközbeszerzés. A projekt keretében 
megvalósuló beruházások (építés, eszközbeszerzés) eredményeként 
létrejövő dolgok, javak az Önkormányzat tulajdonába kerülnek, felettük az 
Önkormányzat rendelkezik. 

Komárom-Esztergom 
Megyei 
Területfejlesztési Kft. 

A projekt keretében beruházást nem valósít meg, építésre, 
eszközbeszerzésre nem kerül sor. 

Szalézi 
Lelkigyakorlatos Ház 

Építés, eszközbeszerzés a pályázatban részletezettek szerint. 
(mászótorony kialakítása, eszközök beszerzése). A projekt keretében 
megvalósuló beruházások (építés, eszközbeszerzés) eredményeként 
létrejövő dolgok, javak a Szalézi Lelkigyakorlatos Ház tulajdonába 
kerülnek, felettük Ő rendelkezik. 

Dunamente és 
Térsége Turizmus 
Egyesület 

Marketingkommunikációs eszközök beszerzése a pályázatban 
részletezettek szerint. A projekt keretében az Egyesület által megvalósuló 
tevékenységek eredményeként létrejövő dolgok, javak az Egyesület 
tulajdonába kerülnek, felettük az Ő rendelkezik. 

 
 
 

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  
 

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 
venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak 
megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az 
                                                 
4 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és 
jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt 
kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból 
beállott körülmény folytán nem képes.  
 
7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető 
személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, és az továbbra is megfelel a felhívás céljának 
b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 
meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 
dokumentumok, 
c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 
pozíció átadása megtörténik, 
d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 
jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, 
kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép 
be a támogatási jogviszonyba, 
e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 
megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, 
neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 
f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 
megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 
g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt. 

 
7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, 
működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. 
A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről 
született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak. 
 
7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 
Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a 
támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem 
képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  
 
7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó 
Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan 
szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 
 
7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 
Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 
Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 
kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa 
elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről 
beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott 
vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. 
Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az 
átvétellel érintett Tag ír alá. 
 
A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási 
szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési 
kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal 
kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 
 
A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 
illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok ezt nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 
használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 
során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási 
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szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató 
részére. 
 
7.7. Ha a 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, 
ahhoz a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés 
kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  
 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 
 
8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak 
jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás 
megszűnését vonja maga után.   
 
8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 
alá, illetve egyre csökken. 
 
8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 
melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 
támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni 
a Támogatótól. 
A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 
igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 
Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és 
információs rendszeren keresztül a Támogatót, a Korm. rendelet 149. §-ának szabályai szerint. 
 
8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás 
jogát kizárják. 
 

9. A Tagok egyéb megállapodásai5 
 
 
9.1. Tagok megállapodnak, hogy a 6. pontban részletezettek szerint rendelkeznek a projekt 
keretében létrejövő dolgok tulajdonjogával, és ennek megfelelően viselik a támogatási 
szerződésből eredő kötelezettségeket.  
Kiemelten, de nem kizárólagosan: 

- a tagok a tulajdonukba kerülő dolgok támogatási szerződés és mellékleteiben foglalt 
fenntartási, üzemeltetési, jó állapotban tartási, megőrzési kötelezettségüket saját 
hatáskörben, saját költségükre kötelesek biztosítani a projekt megvalósulását követően, a 
Támogató által megadott fenntartási időszak végéig.  

- a létrejövő dolgok eredeti rendeltetését, funkcióját – esetleg szükséges fejlesztését, 
korszerűsítését - a fenntartási időszak végéig csak a Támogató előzetes hozzájárulásával 
a Konzorciumvezető bevonásával kezdhetik, változtathatják meg. A változtatás 
jóváhagyása iránti kérelmet a konzorcium vezetőjének kell benyújtani a 
Támogató/Közreműködő Szervezet felé. 

 
9.2. A tagok az üzemeltetéssel összefüggő kötelezettségeik harmadik félnek történő átadásakor 
kötelesek biztosítani a támogatási jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítését, nyomon 
követését. Ennek érdekében az üzemeltető kiválasztásakor nyílt, megkülönböztetés-mentes 
eljárást folytatnak le, és az eljárás dokumentációjában szerepeltetik a pályázati támogatási 
jogviszonyból, valamint a konzorciumi megállapodásból eredő kötelezettségeket, előírásokat, 
melyeket a kiválasztott üzemeltetőnek teljesíteni kell. A tagok tudomással bírnak arról, hogy a 
projekt eredményeinek fenntartási kötelezettsége őket terheli, így ezek átadása esetén a vállalások 
teljesülését kötelesek ellenőrizni. Harmadik féllel kötött szerződés bármilyen okból történő 

                                                 
5 A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek 
ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.  
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megszűnésekor ezen kötelezettségek azonnali hatállyal visszaszállnak rájuk. Amennyiben a 
harmadik fél kötelezettségeinek nem tett eleget, a Tagok az elmaradásokat visszamenőlegesen is 
rendezni kötelesek. 
 
9.3. A Tagok által közösen létrehozott eredmények projekt lezárását követő fenntartásához, 
üzemeltetéséhez, működtetéséhez, a projektből való részesedésük arányában - amennyiben 
szükséges –, anyagi hozzájárulást vállalnak a projekt teljes fenntartási időszakára.  
Kiemelten, de nem kizárólagosan:  

- a fenntartási időszakban is alkalmazandó turisztikai szakember(ek) foglalkoztatási 
költségének biztosítására; 

- az esetlegesen létrehozott közös honlap, platform üzemeltetéséhez szükséges költségek 
biztosítására, (domain, tárhely díj, honlap üzemeltetés, adatfrissítések, karbantartások, 
költsége, applikációk frissítése, stb.) 

A fenntartási kötelezettség a Tagokat nem a projekt adminisztratív zárását követően terheli csak, 
hanem a projekttevékenységek fizikai megvalósulásától, azaz műszaki átadás-átvétel, használatba 
vétel időpontjától, egészen a projekt fenntartásáról rendelkező támogatói határozatban feltüntetett 
időpontig. 
 
Tagok az anyagi hozzájárulás mértékének megállapításához tudomásul veszik, hogy a 
Konzorciumvezető és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. a projekt keretében 
beruházást nem végez, turisztikai terméket, szolgáltatást nem hoz létre,  ezért anyagi hozzájárulás 
kötelezettsége nem terhelheti.  
A fenntartási időszakban beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett 
Tagokat terhelő költségek aránya a Tagra jutó támogatási rész és az ezen tevékenységekre jutó 
összes támogatás egymáshoz viszonyított aránya alapján kerül kiszámításra.  
A fenntartási kötelezettség forrásainak biztosítása részben, vagy egészben harmadik félre 
(üzemeltető) átterhelhető, erről a Tagoknak egymást és a harmadik felet (üzemeltetőt) előzetesen 
tájékoztatni kell. Az ilyen jellegű megállapodás bármilyen okból történő megszűnése esetén ezen 
kötelezettség azonnali hatállyal, -  szükség esetén visszamenőlegesen is -  visszaszáll a Tagra. 
 
9.4. Tagok a projekt során létrehozott marketing eszközökön a közös, egységes arculatot biztosító 
elemek használatát vállalják. A megrongálódott, megsemmisült marketingeszközök, pl.: táblák, 
feliratok pótlásakor különös figyelmet fordítanak az eredeti állapot szerinti megjelenítésre, azok 
pótlását saját költségükön kötelesek haladéktalanul biztosítani. Az eredetitől eltérő megoldású 
pótlás csak az arculathoz illeszkedve, a Konzorciumvezető és a Támogató előzetes 
jóváhagyásával történhet.  
 
9.5. A Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt keretében létrejövő marketingkommunikációs 
felületek (honlap, platformok, közösségi média profilok) üzemeltetési joga a fenntartási időszakban 
is a projektben résztvevő Dunamente és Térsége Turizmus Egyesületet illeti (továbbiakban: TDM 
szervezet). Vállalják, hogy ezen kommunikációs felületekhez rendszeresen információt 
szolgáltatnak, a nyilvános tartalmak aktualitását együttműködésükkel, adatszolgáltatással segítik. 
A TDM szervezet, - mint a közös marketingkommunikációs felület üzemeltetőjének -  
szerepvállalását érintő esetleges módosulás esetén (megszűnés, átalakulás, stb.) a Tagok 
egyetértésben választják ki az üzemeltető személyét. 
Tagok tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás elmaradása miatt az abból eredő kár (szankció) 
az elmarasztalható tagot terheli. Az üzemeltető az adatszolgáltatás pótlására az érintett tagot 
legfeljebb egyszer, írásban, határidő megjelölése mellett, felszólítja. Amennyiben a tag az 
adatszolgáltatási kötelezettségnek a felszólítás ellenére sem tesz eleget, a TDM szervezet a 
fenntartási kötelezettségre tekintettel a hiányzó tartalmat előállíthatja, annak költségét a Tag 
köteles megtéríteni. 
 
9.6. Tagok tudomásul veszik, hogy a projekt fenntartás időszakában az együttesen, kötelezően 
alkalmazandó turisztikai szakembert (szakembereket) a TDM szervezet jelöli ki és foglalkoztatja. 
A beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagokat terhelő költségek 
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aránya a Tagra jutó támogatási rész és az ezen tevékenységekre jutó összes támogatás 
egymáshoz viszonyított aránya alapján kerül kiszámításra.  
A TDM szervezet a foglalkoztatott szakember projekttel összefüggő tevékenységéről kimutatást 
készít, mely alapján megállapításra kerül az éves költsége, illetve a tagokat terhelő hozzájárulás 
mértéke. A Tagok egymás között állapodnak meg a költség mértékéről, erről a konzorcium 
vezetőjét írásban tájékoztatják. 
 
9.7. Tagok vállalják, hogy a fenntartás időszakában a turisztikai szolgáltatásaik közös promócióját 
szolgáló tevékenységre marketing tevékenységért felelős szakembert foglalkoztatnak, és ennek 
költségét beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagok közösen 
vállalják. A marketingtevékenységért felelő szakember lehet a turisztikai szakemberrel azonos 
személy is, a Tagok által is elfogadott végzettség, tapasztalat megléte esetén. A fenntartási 
időszakban évente marketingtervet készíttetnek, majd az elfogadott terv megvalósításával 
összefüggő költségek forrását - megállapodás szerint - a TDM szervezet felé biztosítják, törekedve 
külső források bevonására is. Tagok tudomásul veszik, hogy ezen költségek biztosítása azon 
tagokat terheli, melyek a turisztikai szolgáltatások, létesítmények létrehozásában, majd 
üzemeltetésében érintettek. Erre tekintettel a közös promóció költsége nem terhelheti a 
Konzorciumvezetőt és a KEM Területfejlesztési Kft-t.  
A TDM szervezet tag vállalja, hogy a projekt keretében létrejövő szolgáltatások, vonzerők közös 
turisztikai promócióját érintő tevékenységek költségéről – összhangban az éves marketing 
tervekben foglaltakkal –a fenntartási időszakban elkülönített nyilvántartást vezet, a biztosított forrás 
felhasználásáról a Tagok felé évente beszámol. 
 
9.8. Tagok vállalják, hogy a Tag által a projekt keretében tervezett projekttevékenységek 
megvalósításához, üzembe helyezéséhez, használatba vételéhez szükséges, támogatás terhére 
el nem számolható költségekre éves költségvetésük terhére fedezetet biztosítanak, melynek 
mértékét saját maguk állapítják meg. Az előre nem látható, nem tervezett költségek 
finanszírozhatósága érdekében céltartalékot képeznek, erről a Konzorciumot tájékoztatják.  
 
 
9.9. Tagok vállalják, hogy a projekt megvalósítás időszakára (projekt adminisztratív zárásáig) olyan 
felelősségbiztosítást kötnek, mely kiterjed a projekttevékenységekre, a váratlan káresemények 
megtérítésére. Kiemelten a környezeti károk (vihar, stb.) és a tag határidő mulasztásából, szakmai 
hibájából adódó károk megtérítésére. Tagok tudomással bírnak arról, hogy az esetleges 
mulasztásból, természeti kárból eredő költségük a projekt terhére nem elszámolható, amennyiben 
ezen költségek egyéb forrásból (biztosítás, stb.) nem térül meg részükre, úgy a projekt 
megvalósítása érdekében a tevékenységek megvalósításához szükséges forrást saját 
költségvetésük terhére kell biztosítaniuk.  
 
 
9.10. Tagok megerősítik, hogy a pályázati felhívást mellékleteivel, valamint a felhíváshoz tartozó 
általános általános szerződési feltételeket - különösen, de nem kizárólag azon részeket, melyek a 
megvalósítás szakmai-műszaki tartalmára és a fenntartási kötelezettségre vonatkozik -, 
megismerték, annak tartalmával tisztában vannak. 
 
 
9.11. Tagok kijelentik, hogy amennyiben jelen konzorciumi megállapodás 3.7. pont nyolcadik 
albekezdésében foglalt helyzet áll elő, azaz a szabálytalanság, vétség elkövetője nem 
azonosítható be egyértelműen, melyre tekintettel a Támogató követelését bármely taggal szemben 
érvényesítheti, úgy a tagok a felelősség megállapítása érdekében megteszik a szükséges 
intézkedéseket, és ha ez nem vezet eredményre, a visszafizetési kötelezettség megosztásáról 
döntenek. A Támogató által visszakövetelt ilyen szankció, támogatásmegvonás nem terhelhet csak 
egy tagot. A Tagok tudomásul veszik, hogy a Konzorciumvezetőt és a KEM Területfejlesztési Kft-t 
csak akkor terhelheti költség, ha egyértelműen megállapítható a felelősségük. 
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9.12. Tagok kijelentik, hogy a projekt megvalósításával összefüggő adminisztratív és eljárási 
előírások, szabályok ismeretével rendelkező személyt jelölnek meg kapcsolattartónak. A 
konzorciumra tekintettel megosztják egymással éves beszerzési, közbeszerzési terveiket, amelyek 
megállapításakor, vagy módosításakor figyelembe veszik a konzorciumban történő projekt 
megvalósításából eredő kötelezettségeket (pl. egybeszámítási kötelezettségek, értékhatárok, 
eljárás típusok megválasztása, stb.). Vállalják, hogy az Éves Közbeszerzési Tervüket megküldik a 
Konzorcium vezetőjének és a projektmenedzsmentért felelős tagnak (KEM Területfejlesztési Kft.).  
 
 
9.13. Tagok vállalják, hogy a kijelölt kapcsolattartók (projektfelelősök) havonta 1 alkalommal 
személyes, vagy online egyeztetést folytatnak, melyről írásos emlékeztető készül. Online 
egyeztetés esetén képernyőkép, felvétel mellett. A konzorcium tagjai vállalják továbbá, hogy a 
képviseletre jogosult személyek negyedévente egy alkalommal személyes, vagy online találkozót 
tartanak, melyen tájékoztatják egymást a projekt eseményeiről, a tervezett tevékenységekről. Az 
egyeztetésre meghívást kaphatnak a kapcsolattartásra kijelölt személyek (projektfelelősök) is. 
A Tagok nyilatkoznak, hogy a 4. pont szerint kijelölt kapcsolattartó e-mail címére küldött 
értesítéseket , nyilatkozatokat, egyéb közléseket egymás között joghatályos értesítésnek fogadják 
el. 
 
9.14. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak az adatszolgáltatással összefüggő 
kötelezettségeiket érintő határidőkről, és adatszolgáltatásuk tervezése során kiemelt figyelmet 
fordítanak azok betartására.  
 
 
9.15. Tagok kijelentik, hogy tudomással bírnak arról, hogy a projekt előkészítési költségeinek egy 
része a pályázat benyújtásáig a Konzorciumvezetőt terhelik. Vállalják, hogy amennyiben nekik 
felróható okból a projekt nem valósul meg, a meghiúsulásért felelős Tag(ok) ezen előkészítési 
költségeket kötelesek Konzorciumvezető részére megtéríteni. Amennyiben a meghiúsulásért 
felelős Tag személye nem állapítható meg, a beruházást megvalósító, turisztikai szolgáltatás 
nyújtására kötelezett Tagok térítik meg a költséget konzorciumvezető felé. A beruházást 
megvalósító, turisztikai szolgáltatás nyújtására kötelezett Tagokat terhelő költségek aránya a 
Tagra jutó támogatási rész és az ezen tevékenységekre jutó összes támogatás egymáshoz 
viszonyított aránya alapján kerül kiszámításra. 
 
 
9.16. Tekintettel jelen Konzorciumi megállapodás 3.9. pontjában foglaltakra, mely szerint a 
„Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek 
az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik 
felelősséggel” a Tagok tudomásul veszik, hogy a konzorciumi vezetője a projekt megvalósítására 
vonatkozóan soron kívül részletes információt kérhet a Tagoktól, valamint betekinthet a projekttel 
összefüggésben keletkezett iratokba, mely információigénylése a szabályszerű megvalósítás 
nyomon követését szolgálja, az ebből eredő kockázatok csökkentését segítheti. Tagok vállalják, 
hogy a konzorciumvezető ezen irányú kéréseit haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül 
teljesítik. 
 
 
9.17. Tagok megállapodnak, hogy jelen 9.1. - 9.16. pontban foglalt megállapodások száma a 
projekt előre haladása során változhat, bővülhet, csökkenhet, a jogszabályi előírások, a 
konzorciumi együttműködés függvényében.  
 
 
9.18. Tagok megállapodnak, hogy a 9.1- 9.17. pontban foglaltak azon napon lépnek hatályba, 
amely napon a konzorciumi megállapodást jóváhagyólag aláírták. 
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10. Záró rendelkezések 
 
10.1. Jelen Megállapodás 16 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a 
támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  
 
10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként 
aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 
Megállapodást megküldi a Támogató részére.  
 
10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 
rendelkezései az irányadók. 
 
10.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 
címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint 
jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és 
aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen 
Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a 
támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága 
nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás 
megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését. 
 
 
A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 
nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
 
 
Konzorcium vezetője: 
 

 
.............................................. 

Popovics György 
elnök 

Komárom-Esztergom 
Vármegye Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
Teller Péter 

polgármester 
Lábatlan Város 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
Bánhidi László 
polgármester 

Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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konzorciumi tag: 
 
 

................................................... 
Kosztkáné Rokolya Bernadett 

polgármester 
Piliscsév Község Önkormányzata 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag: 
 
 

..................................................... 
Gnana Pragasam Derosi Raja 

 
Szalézi Lelkigyakorlatos Ház 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
 

konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
Szekér Zoltán 

elnök 
Dunamente és Térsége Turizmus  

Egyesület 
 
 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 

konzorciumi tag: 
 
 

.............................................. 
dr. Juhász János 

ügyvezető 
Komárom-Esztergom Megyei 

Területfejlesztési Korlátolt felelősségű 
társaság 

 
 

P.H. 
 

Aláírás dátuma: 
 

…………………………… 
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