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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- TERVEZET – 

 
 
A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  
 
Piliscsév Község Önkormányzata (székhelye: 2519 Piliscsév, Béke Utca 24.; adószáma: ………………..; 
bankszámlaszáma: …………………………; képviseli: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: ……………….; 
bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: …………….) mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 
 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
A) A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 20. ………….. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 
112. § (1) bekezdés b) pontja szerint, „Ökorutisztikai Információs Pont építése-TOP_PLUSZ” tárgyú, 
saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
„közbeszerzési eljárás”) indított. 
 

B) A Vállalkozó 2024. ……… napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatározott feladatok 
teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően érvényesnek, majd a 
legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a 
következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a 
közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 
Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 
 
 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) 

……….. nettó Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 
idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 
hónap) 

36 hónap + ………… hónap 

3. Az M/1. alkalmassági követelményre bemutatott, 
az MV-É (Építési szakterület) jogosultsággal, vagy 
azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy a 
jogosultság megszerzéséhez szükséges 
végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel 
egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és 
szakmai gyakorlattal rendelkező szakember építési 
szakterületen szerzett többlet szakmai gyakorlata 
 
 
 
   

……………… hónap, ……………. szakember 

 
C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Kbt. 
131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 1. 
számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 
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1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 
 
1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 

Építési Terület jelenti a 2519 PILISCSÉV PINCEFALU HRSZ.: 5061/1. ingatlan, amely 
munkaterületnek minősül  

 
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 
Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési eljárás 
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés szerinti 
kivitelezési munkával érintett épületet. 
  
Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, 
betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, 
építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés 
tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve 
Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vonatkozó 
műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő rendelkezésére álló 
engedélyeket is). 

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 2. 
melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállalkozó tételes 
költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt és 
az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 
6:244.§ (1) bekezdése). 
 
Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 2. § f) pontjában meghatározott munkák értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak 
szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon munka sem 
számolható el, amelyet ugyan Vállalkozónak műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat 
érdekében el kellett végeznie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj 
meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna (többletmunkának minősül). A 
pótmunka esetén a Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el. A pótlólagos munkák elszámolása a 
következőképpen történhet: Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem 
tartalmazott egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, árajánlatok bekérése útján történik az 
elszámolás, egyéb esetekben a Vállalkozó árazott költségvetése irányadó 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 
1.2 További értelmezési szabályok 
 

A jelen Szerződésben 
(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 
(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire 
vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 
és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő 
részei is beleértendők; 
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(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 
(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja;  
(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb 

iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások 
ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy 
megújított változataira is vonatkoznak. 

 
1.3 Ellentmondások 
 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben 
foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén az 1. 
Mellékletben foglaltak irányadóak. 
 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű kivitelezését az 1. számú 

Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési 
helyszíneken megismert körülményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban 

foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az anyagminta 
bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a műszaki, hatósági átadás-átvételi 
eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák elvégzését a Létesítményben, a 
szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a Munkálatok során esetlegesen okozott károk 
helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez 
szükséges. 

 
 
3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének ellentételezéseként [●] HUF + ÁFA, azaz [●] forint + 
általános forgalmi adó, azaz bruttó [●] HUF, azaz [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: 
Vállalkozói Díj) jogosult. Az ÁFA mértéke és elszámolása az egyenes ÁFA elszámolás szerint 
történik. 

 
A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 
összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a 
Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a feladat, munkanem vagy munka 
konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges 
árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen 
szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok 
meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. 

 
3.1 A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a 

Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  
 
3.2 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a végrehajtandó 

feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve és a meglévő 
tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó semmilyen 
követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok 
bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 
A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre 
vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 
 

[DK1] megjegyzést írt: Egyenes vagy fordított ÁFÁ-s lesz a 
projekt? Kérném szépen meghatározni. 



4 
 

 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat az európai uniós támogatás keretében elnyert (támogatási 

szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001) (100,000000%-os intenzitású 
támogatásból), szállítói finanszírozás keretében.  

 
4.2 Fizetési ütemterv 
 

szállítói előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj legfeljebb 10% mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) 
bekezdés alapján. Vállalkozó az előlegbekérőt úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart 
–, hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. 
Amennyiben a Vállalkozó előlegbekérőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem 
igényel előleget. Az előleg ……………………….. kerül elszámolásra. 
részszámla: ………………………………………. 
végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj fennmaradó részének megfelelő mértékű végszámlát 
jogosult kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  
 

4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles 
feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését 
és a pályázati azonosítót. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr 
által is aláírt másolatai példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A 
fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és 
jogszerűen kiállított, a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható 
be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  
 

4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés 
napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a 
késedelem idejére a Ptk. alapján. 
 

4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az építési 
beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30 és 32. §-aiban 
foglaltakra. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 
2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII törvény (Áfa törvény). 

 
4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy 

követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy terhelheti 
meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jóváhagyása nélkül, melynek 
megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt.  
 

4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa 
elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 
 

4.8 A Vállalkozó 
a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes 
ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

 
5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 napon 

belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet 
az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az 
Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó 
az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési 
Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési 
Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  
 

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet körülkeríteni 
és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani.  
 

5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő és 
rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó 
szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem felel 
olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés megközelítési 
útvonalának használatából erednek.  
 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró tényezőtől 
megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének az 
elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok 
elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít. A 
teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden 
felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése 
során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő 
által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont szerint 
nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a 
Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

 
6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

 
6.1 Teljesítési határidők 

 
Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított …. 
hónap határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-átvételi 
eljárást megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

6.2  Műszaki átadás - átvétel 
 

A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelő 
műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételt az előírt 
teljesítési határidőn belül szükséges megkezdeni.  

  
A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban 
igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

A műszaki átadás – átvétel időtartama maximum 30 nap és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával zárul. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít úgy a hibajegyzék írásos felvételét követően a 
hibákat köteles a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani. A hibajavításra biztosított 
határidő és Vállalkozó javítási munkái sem haladhatják meg az átadás-átvételre biztosított 30 napos 
határidőt. 
 

6.3. Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak 
mindegyike teljesült: 
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(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeit 
a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett; 

(c) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely 
része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az 
alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek; 

(d) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 
 
A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott 
műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás 
kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 
szabályszerűen teljesíteni. 
 
A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: [•] (tel: [•]); e-mail: [•]), míg a 
Vállalkozó részéről: [•] (tel: [•]; e-mail: [•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles 
jóváhagyólag aláírni. 
 
Vállalkozó a végszámla kifizetését követően köteles az átadási dokumentáció Megrendelő részére történő 
rendelkezésre bocsátására. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie: 

 
Formai követelmények:  

(a)      oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;  
(b)      1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a 
megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is). 
(c)       a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni 

 
Tartalmi követelmények: 

(a)      felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok; 
(b)      beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai; 
(c)       építési hulladékkezelés dokumentumai 
(d)      mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek; 
(e)      jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 
(f)        jótállási jegyeket 
(g)      beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási 
utasításait 
(h)      jogszabályban rögzített egyéb iratokat 
(i)        vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, 
ivóvízvizsgálat, stb...); 
(j)        beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek; 
(k)       tanúsítványok; 
(l)        megvalósulási tervdokumentáció; jogosult geodéta által készített geodéziai bemérési 
terv, keresztszelvények, térfogatszámítás (koordinátajegyzék); megvalósulási tervlapok." 

 
6.4 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 

kapacitáshiányra hivatkozással. 
 

6.5 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem 
jogosult további ellentételezést követelni.  
 

6.6 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a 
jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 
 

6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior esemény 
következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy 
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér 
mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb 
a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi 
Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, 
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és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek 
a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.  
 

6.8 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból amelyért 
felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy 
hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a Megrendelő 
ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári jog általános 
szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 
 

6.9 Megrendelő fenti 6.7 – 6.8 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb 
jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve 
többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy Megrendelő 
késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

 
 
7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 

 
7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben 

meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki 
ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési 
időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt 
kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A 
koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek 
a Megrendelő nyilatkozataival.  
 

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok kivitelezésének 
felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka végzése esetén 
a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, folyamatosan az Építési 
Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

 
 
8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
  
8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai 

uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és 
munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt 
értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény 
minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele 
szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó 
magyar szabványok és előírások szerint végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő 
Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak 
bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen 
szükséges minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül 
megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 
befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a 
hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb gyakorlatoknak 
megfelelően teljesíti. 

 
8.2. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelők 
átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának 
előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata. 

 
8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve 

minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása 
megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő jelen Szerződésben 
rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt 
elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 
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8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
alapján fennálló kötelezettségei alól. 
 

8.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi 
feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen 
követelményeknek.  
 

8.6. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet 
köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a 
Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  
A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 
biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a 
gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, 
vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított 
felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 
megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme 
érdekében.  
 

8.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdésének megfelelőn a Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan 
közreműködő, alvállalkozó (a továbbiakban a jelen fejezetben: alvállalkozó), aki a jelen szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan – akár a korábban megjelölt 
alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt – alvállalkozó bevonását bejelenteni az elérhetősége, valamint 
a képviseletre jogosult megjelölésével együtt, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. Vállalkozó a 
jelen szerződés keretében ezúton nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 
8.8. A Szerződés megvalósításába Vállalkozó további alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt. 

138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat 
megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről köteles gondoskodni, és az alvállalkozók nem 
jogosultak semmilyen díj-, költségigénnyel vagy egyéb követeléssel a Megrendelővel szemben fellépni. 
Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - 
a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Kbt. 43.§ (2) bekezdés ea) és eb) 
pontjai alapján az EKR-ben a Megrendelő köteles közzétenni az alvállalkozó megnevezését, adószámát, 
a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az alvállalkozót Vállalkozó igénybe kívánja 
venni, továbbá az alvállalkozói teljesítés várható százalékos arányát a teljesítésen belül, valamint az 
ellenszolgáltatás alvállalkozói szerződésben meghatározott értékét, ezért a Vállalkozó a Kbt. 138.§ (3) 
bekezdése alapján az alvállalkozók bejelentésével egy időben köteles ezen adatokat is megadni. 
Vállalkozó emellett köteles az alvállalkozói teljesítést követően nyilatkozni az alvállalkozói teljesítés 
tényleges százalékos arányáról, az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontjáról és a kifizetett 
ellenszolgáltatás értékéről. Ezen adatok adattartalmáért a Vállalkozó felel.     

 
8.9. Az olyan alvállalkozó helyett, aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más 
alvállalkozó, ha a Vállalkozó ezen alvállalkozó nélkül vagy a helyette bevont új alvállalkozóval is 
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 

 
8.10. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok 

elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, 
kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  
 

8.11. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó igényei 
szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, a 
kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes hatóságok által 
hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak 
visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  
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8.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell 
tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség 
megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 
Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) vonná 
maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak egyeztetést kell 
kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés eredményeként aláírt 
szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában pénzügyi- vagy határidő-
módosítás nem hajtható végre. 
 

8.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos 
kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel 
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a 
rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is alkalmazandó. 
A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, 
jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 
 

8.14. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói 
Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg 
a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen Szerződés 
megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
 

8.15. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen 
ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései 
alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, amelyet a teljesítés szerződés-
szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 
 

8.16. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület 
Megrendelő részére történő visszaadásáig.   
 
A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  
 

8.17. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak ki, 
hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy jogszabályi 
kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak megsértéséből 
származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

 
8.18. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a 

Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a jelen Szerződés 
alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizárólagos Felhasználási 
Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen Szerződés alapján elkészített 
dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) átdolgozására, akár fizikai formában, akár 
elektronikus úton történő többszörözésére, kép formájában való rögzítésére, illetve a Dokumentumok 
számítógéppel vagy más eszközzel elektronikus adathordozóra történő másolására. A Kizárólagos 
Felhasználási Engedély alapján mind a Megrendelő, mind az általa kijelölt harmadik személy 
felhasználhatja, átdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vállalkozó további felhasználási engedélyt 
senkinek nem adhat a jelen Szerződés keretében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A Vállalkozó 
a jelen Szerződés teljesítését követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik 
személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői 
vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy 
mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában. A jelen pontban foglalt 
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály 
erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a Kizárólagos 
Felhasználási Engedély megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában foglalja. 

 
8.17. Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételig köteles Kivitelezési ütemtervet készíteni, melynek 

tartalmaznia kell a műszaki előrehaladással kapcsolatos adatokat, ütemezést, valamint munkaerő és gépi 
ráfordítást. Amennyiben a kivitelezés alatti módosítása válik szükségessé, azt a Műszaki ellenőrrel jóvá 
kell hagyatni és a módosított, aktualizált ütemtervet újra be kell nyújtani minden alkalommal, amikor a 
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korábbi ütemterv nem egyezik meg az előrehaladás aktuális mértékével vagy a Vállalkozó 
kötelezettségeivel.  

 
 
9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

 
9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás 

kiállításának napjától számított …… hónap1 időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal 
azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő (a jótállási idő 
36 hónap kötelező jótállás és + …. hónap jótállás, amelyet a Vállalkozó az ajánlatában vállalt). A 
Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is 
terhelik. 
 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag indokolt 
lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga végezheti el a 
munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó által vállalt 
jótállást.  

 
 
10.  BIZTOSÍTÁS  

 
10.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 

100 millió Ft/év általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és 
fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra és a 
következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára 
a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon 
átnyúló szolgáltatás keretében az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 
 
11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
11.1. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy finanszírozásra irányuló igényt fog benyújtani. Erre 

tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás 
megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás 
biztosításra kerüljön a Megrendelő számára. A fentiek mellett további feltétel, hogy figyelemmel arra, 
hogy a beruházást a támogató utófinanszírozással éves likviditási tervvel finanszírozza, a szerződés akkor 
lép hatályba, ha az igényelt támogatási előleg az ajánlatkérő bankszámlájára megérkezik. Erre tekintettel 
jelen szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlésének 
napján lép hatályba és a teljesítéssel veszti hatályát. 

 
11.2 Amennyiben az 11.1 pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 

száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának 
hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, 
külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a jelen pont szerinti 
esetben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 
11.3 A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik Fél 

a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos felszólításra 
sem orvosolja. 

 
11.4 A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A 

Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásában is 
elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási jogát nem köteles indokolni 
és elállás miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem fizetett Vállalkozói díj megfizetésére 
korlátozódik a felelőssége. 

 
11.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

                                                      
1 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre. 
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b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozóként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel 
meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés semmis. 

 
11.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a 

szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás 
során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
 

11.7. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, 
amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
 
12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
12.6. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 
 
12.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 

 
12.3. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem 
érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is 
megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg a jelen Szerződést 
 

12.4. Joglemondás 
A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő 
hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon 
aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről való 
lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely más 
rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának 
valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való lemondásnak, és a 
Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak későbbi 
gyakorlását. 
 

12.5. Vis maior 
Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és 
el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy 
a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegű 
eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban kötelesek értesíteni egymást, 
mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a teljesítésben várható késedelmet. 
Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis maior által érintett Fél mentesül a 
kötelezettségei alól. 
Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó 
késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen 
elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 
Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli 
felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél köteles a 
másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást 
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jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza 
meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. Felek 
rögzítik, hogy a teljesítési határidő csak és kizárólag a Kbt. 141. §. alapján módosítható. 
 

12.6. Bírósági kikötés 
A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) 
kikötik a Komáromi Járásbíróság és a Tatabányai Törvényszék illetékességét. 

 
12.7. Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak 
nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más jogalanyra 
hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, gazdasági 
érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy személyzetük, 
tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az 
adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően betartsák. 

 
12.8 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §, 

valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. Nem minősül 
szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, 
képviselőiben, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során 
eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. 

 
 
Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 
2. melléklet: Biztosítási kötvény 

 
 
Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, 
cégszerűen aláírták. 
 
Kelt: ………………….………….. 
 
 

_________________________________ 
Piliscsév Község Önkormányzata 

Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester 
Megrendelő 

_________________________________ 
…………………………. 

…… ügyvezető 
Vállalkozó 
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	(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva;
	(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem befolyásolja;
	(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészíte...

	1.3 Ellentmondások

	2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA
	2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű kivitelezését az 1. számú Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési helyszíneken megismert körülményeknek, valamint ...
	2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (...

	3. VÁLLALKOZÓI DÍJ
	A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének ellentételezéseként [●] HUF + ÁFA, azaz [●] forint + általános forgalmi adó, azaz bruttó [●] HUF, azaz [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult. Az ÁFA mértéke és elszámolása az...
	A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási üt...
	3.1 A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.
	3.2 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságok...

	4. FIZETÉSI FELTÉTELEK
	4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat az európai uniós támogatás keretében elnyert (támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.1.3-21-KO2-2022-00001) (100,000000%-os intenzitású támogatásból), szállítói finanszírozás keretében.
	4.2 Fizetési ütemterv

	részszámla: ……………………………………….
	végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj fennmaradó részének megfelelő mértékű végszámlát jogosult kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.
	4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését és a pályázati azonosítót. A számlához minden...
	4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján.
	4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően...
	4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írás...
	4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja.
	4.8 A Vállalkozó

	5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET
	5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Ter...
	5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani.
	5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó szennyeződések rendszeres és folyamatos eltáv...
	5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró tényezőtől megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének az elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről....

	6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR
	6.1 Teljesítési határidők

	Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított …. hónap határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-átvételi eljárást megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad.
	6.2  Műszaki átadás - átvétel
	A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelő műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek ...
	A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerző...
	6.3. Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak mindegyike teljesült:
	(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti...
	(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett;
	(c) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a...
	(d) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett.

	A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a ...

	A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: [•] (tel: [•]); e-mail: [•]), míg a Vállalkozó részéről: [•] (tel: [•]; e-mail: [•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni.
	Vállalkozó a végszámla kifizetését követően köteles az átadási dokumentáció Megrendelő részére történő rendelkezésre bocsátására. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie:
	Formai követelmények:
	(a)      oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;
	(b)      1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is).
	(c)       a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni
	6.4 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, kapacitáshiányra hivatkozással.
	6.5 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem jogosult további ellentételezést követelni.
	6.6 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
	6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior esemény következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a tov...
	6.8 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból amelyért felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Váll...
	6.9 Megrendelő fenti 6.7 – 6.8 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés ...
	8.
	8.3. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő...
	8.4. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól.
	8.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen követelményeknek.
	8.6. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan eg...
	A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyag...
	8.7. A Kbt. 138. § (2) bekezdésének megfelelőn a Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan közreműködő, alvállalkozó (a továbbiakban a jelen fejezetben: alvállalkozó), aki a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban rész...
	8.8. A Szerződés megvalósításába Vállalkozó további alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben azokat a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bejelentette. Vállalkozó az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozókat megillető díjak alvállalkozók felé történő ...
	8.9. Az olyan alvállalkozó helyett, aki a közbeszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó, ha a Vállalkozó ezen alvállalko...
	8.10. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolás...
	8.11. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, a kivitelezéshez szükséges energiavételezés...
	8.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell tűnnie. A helyszíni képviselők nincse...
	Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő telje...
	8.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerül...
	8.14. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolat...
	8.15. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minde...
	8.16. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület Megrendelő részére történő visszaadásáig.
	A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.
	8.17. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó ...
	8.18. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a jelen Szerződés alapján készített szellemi alkotásnak min...

	9.  JÓTÁLLÁS, szavatosság
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás kiállításának napjától számított …… hónapP0F P időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint...
	9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval vé...

	10.  BIZTOSÍTÁS
	10.
	10.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 50 millió,- Ft összegű káreseményenkénti és 100 millió Ft/év általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya ...

	11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA és megszüntetése
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	11.1. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy finanszírozásra irányuló igényt fog benyújtani. Erre tekintettel a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés szerinti fizetési kö...
	11.2 Amennyiben az 11.1 pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tek...
	11.3 A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos felszólításra sem orvosolja.
	11.4 A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásában is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a ...
	11.5. A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:

	12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK
	12.
	12.6. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó.
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	12.1.
	12.2.
	12.3. Részleges érvénytelenség
	12.4. Joglemondás
	12.5. Vis maior
	Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekin...
	Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen elállás által okozott kár megtérítésére kötelezet...
	Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények elő...
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